



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ13)

ΤΜΗΜΑ α

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ. : 10178 Αθήνα
Πληροφορίες : Εμμ. Τσιραγάκης
Τηλέφωνο : 210-6430129
e-mail : doy@ggde.gr
e.tsiragakis@ggde.gr

Αθήνα, 22/06/2022
Αρ. Πρωτ.: 195512

Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016**

Για την ανάθεση της σύμβασης : "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή της Παράκαμψης Αράχωβας», οι οποίες αφορούν σε στατικές, συγκοινωνιακές και υδραυλικές μελέτες καθώς και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης".

ΣΧΕΤ : Η με αρ. πρωτ. 125726/21-4-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:ΨΤ41465ΧΘΞ-2ΗΦ)

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τίτλο : "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή της Παράκαμψης Αράχωβας», οι οποίες αφορούν σε στατικές, συγκοινωνιακές και υδραυλικές μελέτες καθώς και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης", με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Ανάδοχος της παρούσας ανάθεσης θα συνδράμει την Υπηρεσία υποβάλλοντας τα παραδοτέα, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΔΝΣΒ/1732/ΦΝ 466/2019 (ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019) Υπ. Απόφαση, που αφορούν στην εκπόνηση του εξής μελετητικού αντικειμένου:

1. Μελέτες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο Φάκελο του Έργου της αρχικής σύμβασης:

α) Στατικές μελέτες: Β' φάση μόνιμης επένδυσης της σήραγγας

Αφορά στη στατική μελέτη τελικής επένδυσης της σήραγγας (Β' φάση, η οποία δεν είχε περιληφθεί στο Φάκελο του Έργου).

Για την Στατική Μελέτη της τελικής επένδυσης θα ληφθούν υπόψη α) οι γεωτεχνικές παράμετροι και φορτίσεις της τελικής επένδυσης από την υπερκείμενη βραχώμαζα, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκπόνηση της εγκεκριμένης Β' φάσης της προσωρινής επένδυσης, β) η εγκεκριμένη Α' Φάση (προκαταρκτική) της τελικής επένδυσης, καθώς επίσης θα συμπεριληφθεί ότι προβλέπεται στην εγκριθείσα προμελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων της σήραγγας(ημιεγκάρσιος εξαερισμός της σήραγγας, δηλαδή κατασκευή «ψευδοροφής» από οπλισμένο σκυρόδεμα).

Η κατασκευή της ψευδοροφής της σήραγγας, η οποία λόγω της εγκριθείσας μεθόδου ημιεγκάρσιου αερισμού, προτείνεται να γίνει με προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, αναρτημένα μέσω συρματοσχοινων ή σωλήνων από την οροφή, στα τρίτα του ανοίγματος, και εδράσεις σε βραχείς οριζόντιους προβόλους εκατέρωθεν, καθώς και με τα απαιτούμενα ανά συγκεκριμένες αποστάσεις φρέατα επίσκεψης, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην οριστική μελέτη της τελικής επένδυσης της σήραγγας (Β' φάση). Αυτό συμβαίνει προκειμένου αφενός να μην απαιτηθεί η αύξηση του πάχους των στοιχείων του φορέα της τελικής επένδυσης ώστε το εναπομείναν περιτύπωμα να είναι επαρκές για την υποκείμενη κυκλοφορία των οχημάτων (σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνει και επανυπολογισμός της εγκεκριμένης Β' φάσης της προσωρινής επένδυσης)και αφετέρου να προκύψουν ακριβείς, κατά το δυνατό, ποσότητες και δαπάνη για τον προϋπολογισμό δημοπράτησης του έργου.

β) Υδραυλικές μελέτες: οριστική υδραυλική μελέτη οχετών

Το αντικείμενο της μελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης της Αρτηρίας και των Κόμβων απαιτεί (βάσει των προδιαγραφών) και τον υδραυλικό έλεγχο επάρκειας των υφιστάμενων εγκάρσιων οχετών αλλά και τη μελέτη νέων οχετών που εκτιμώνται, ως προς τη θέση, στην υδραυλική μελέτη και συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη οδοποιίας, έτσι ώστε το έργο να είναι εξασφαλισμένο από υδραυλικής απόψεως και να μην κινδυνεύει με αστοχία.

Η εκπόνηση μελέτης για τους εγκάρσιους οχετούς που προτείνονται στην υδραυλική μελέτη και οι οποίοι αποχετεύουν τα ύδατα από τις εξωτερικές λεκάνες (ρέματα, χείμαρροι, κτλ) αλλά και από τις εσωτερικές λεκάνες (τάφροι, αγωγοί αποχέτευσης αρτηρίας, κόμβων και παράπλευρου δικτύου κτλ) είναι απολύτως απαραίτητη για τον ασφαλή σχεδιασμό του έργου.

Οι θέσεις και ο αριθμός των εγκάρσιων οχετών εκτιμήθηκαν σε πρώτη και τελική φάση κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης αποχέτευσης της Αρτηρίας και των Κόμβων και συνακόλουθα προκύπτει και ο υδραυλικός υπολογισμός και μελέτη αυτών.

Στον σωστό σχεδιασμό των εγκάρσιων οχετών βασίζεται η ασφάλεια του έργου και η αντιπλημμυρική του προστασία, καθώς λόγω της μορφολογίας και της κλίσης του εδάφους απαιτείται ιδιαίτερη υδραυλική έρευνα και αντιμετώπιση.

2. Μελέτες που συμπεριλαμβάνονταν στο Φάκελο του Έργου της αρχικής σύμβασης, για τις οποίες απαιτείται επικαιροποίηση:

α) Συγκοινωνιακές μελέτες: Μελέτη Ασφάλισης (επικαιροποίηση λόγω τροποποίησης των κανονισμών της μελέτης στηθαίων),

β) Τεύχη Δημοπράτησης: Επικαιροποίηση των αρχικών εγκεκριμένων τευχών με τα νέα τιμολόγια, ανάλυση τιμών, προδιαγραφές κλπ. καθώς και συμπλήρωση των

στοιχείων των νέων υπολειπομένων μελετών.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή της Σύμβασης του Συμβούλου εκτιμάται σε **125.000,00€**, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (το τελικό ποσό θα προκύψει κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα διενεργηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016) και θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην συνολική αμοιβή της υπόψη σύμβασης θα περιλαμβάνονται η πλήρης αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι πάσης φύσης δαπάνες και γενικά έξοδα του Τεχνικού Συμβούλου που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θα αναλάβει (όπως ασφαλίσσεις, κρατήσεις, φόροι, έξοδα μετακινήσεων του, δαπάνες αναπαραγωγής παραδοτέων και λοιπές δαπάνες μη ρητά κατονομαζόμενες αλλά αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του), καθώς και το όφελός του.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και συγκεκριμένα στην διαδρομή: ggde.gr/ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ/«Νέα/Ανακοινώσεις» και «NEW! Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί» και στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπ. Μηχ. με Α' β

Εσωτ. Διανομή:

1. ΣΑ 192
2. Δ.Ο.Υ./β
3. Χ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Με αποδεικτικό παραλαβής)

Οικονομικοί φορείς

1. «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.»
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» - Δ.Τ.: «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ».
e-mail :info@domostatikes.gr
2. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Δ.Τ.: CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ
ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
e-mail : info @ concept-ce.gr
3. Υπολογιστική Μελετητική Ε.Π.Ε.
ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
e-mail :meletitiki@ypologistiki.gr
4. «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» - Δ.Τ.:
«ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ»

e-mail :info@salfo.gr